

**Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
С. Е. Семихатов

«20» января 2016 года

**Извещение № 34 от 20.01.2016 г.
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на
выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул.
Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7
(жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)
для нужд МУП «Владимирводоканал»**

1.	Способ закупки:	Закупка у единственного подрядчика
2.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). Контактное лицо – ИONOBA Наталья Николаевна специалист тендерного отдела. Электронная почта: ionova@vladvodokanal.ru Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)
3.	Предмет договора	Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)
4.	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	501 м согласно локальному ресурсному сметному расчету (прилагается к документации), из них: - трубы ПЭ диаметром 400 мм – 368 м.; - трубы ПЭ диаметром 315 мм – 133 м.
5.	Место поставки товаров, выполнения	г. Владимир, мкр. Юрьевец от дома № 8 по

	работ, оказания услуг	ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)
6.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661 рубль 02 копейки. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (за исключение стоимости используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
7.	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке	Документация по закупке у единственного подрядчика может быть получена в единой информационной системе и с сайта Заказчика со дня размещения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного подрядчика.
8.	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке	Не предусмотрено.
9.	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки	Не предусмотрено.
10.	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с: а) подачей заявки б) исполнением условий договора	Не предусмотрено
11.	Иные условия:	Не предусмотрено.
12.	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.	

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного подрядчика о заключении договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП) для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 34 от 20.01.2016 г.

г. Владимир
2016 год

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

1.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает ООО «РемСтройСервис» к заключению Договора на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП).

1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

Ответственное лицо по вопросам данной закупки ИONOBA Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).

Извещение и Документация о закупке опубликованы «20» января 2016 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) и в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

1.5 Предмет закупки:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Кол-во	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
1	Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)	501м согласно локальному ресурсному сметному расчету (прилагается к документации), из них: - трубы ПЭ диаметром 400 мм – 368 м.; - трубы ПЭ диаметром 315 мм – 133 м.		Начало выполнения работ: с момента получения материалов от Заказчика. Окончание работ: не позднее 60 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ. Место выполнения работ: г. Владимир, мкр. Юрьевец от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.

Форма, сроки и порядок оплаты выполненной работы	Оплата производится в безналичной форме в течение 60 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
Срок действия договора	С момента заключения договора и действует по 31.12.16г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11. Документы при заключении Договора

1.11.1. Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).

1.11.2. Единственный участник закупки – физическое лицо предоставляет следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов

1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

1.12.2. Процедура закупки у единственного подрядчика не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного подрядчика стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:

1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (*если единственный подрядчик является физическим лицом*);

1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661 рубль 02 копейки.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (за исключением стоимости используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

1.15 Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет).

2.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Владимир

“ _____ ” _____ 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города Владимира, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора **Кочеткова Сергея Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7.11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП) в количестве: Д= 400 мм протяженностью 368 м. и Д=315 мм протяженностью 133м. (далее по тексту – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в настоящем договоре.

1.3. Виды (объем) работ, подлежащих для выполнения по настоящему договору, определяются в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в соответствии с согласованными сторонами локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1) составляет 3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661,02 рублей.

2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего договора не включает в себя стоимость используемых при выполнении работ материалов, а именно трубы ПЭ Д=400 мм. и Д=315мм. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работы определены настоящим договором. Окончательная стоимость работ определяется ф.ф. КС-2, КС-3, подписанными сторонами с учетом фактически выполненных объемов и согласованной сторонами стоимости используемых материалов, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком, и оборудования.

2.3. При возникновении дополнительных объемов работ, неучтенных в Приложении № 1, по согласованию с Заказчиком к данному договору составляется дополнительное Соглашение.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами в календарном плане (Приложение № 2):

Начало работ: с момента получения материалов от Заказчика

Окончание выполнения работ – не позднее 60 календарных дней после начала выполнения работ с правом Подрядчика на их досрочное выполнение.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору необходимыми строительными материалами, за исключением трубы ПЭ Д=400 мм и Д=315мм, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. Стоимость используемых материалов (за исключением стоимости трубы Д=400 мм и Д=315мм), механизмов подлежит предварительному согласованию с Заказчиком

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения о разрешении на контакт с питьевой водой, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству данного рода работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;

5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4. Известить Заказчика в сроки, установленные настоящим договором, о выполнении скрытых работ, о готовности к сдаче результата работ.

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.8. Передать Заказчику отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. предоставить счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.9. Вывезти в недельный срок после окончания выполнения работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также вернуть неиспользованные при производстве работ материалы, переданные Заказчиком последнему в вышеуказанные сроки.

5.10. При обнаружении в ходе работ не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости сообщить об этом Заказчику.

5.11. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной 5.10. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

5.12. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

5.13. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, установленного на результаты работ в настоящем договоре.

5.14. Возвратить Заказчику всю сумму необоснованно полученных денежных средств, если в результате ревизии, проводимой у Заказчика Контрольно-ревизионным управлением (отделом) Администрации города Владимира или другими контролирующими органами, будет выявлено, что Подрядчиком завышены объемы выполненных работ и (или) их сметная стоимость, указанные в актах приемки выполненных работ, либо необоснованно применены расценки и коэффициенты.

Возврат денежных средств по настоящему условию производится Подрядчиком путем их перечисления на расчетный счет Заказчика в установленный в претензии срок.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Передать представителю Подрядчика либо иному указанному Подрядчику лицу при наличии надлежаще оформленных полномочий последнего материалы необходимые для производства работ, а именно: трубу ПЭ Д- 400 мм в количестве 368 м. и трубу ПЭ Д-315мм в количестве 133м. на складе Заказчика.

6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.4. Сообщать Подрядчику о случаях причинения существенного вреда третьим лицам в результате действий Подрядчика и привлекать Подрядчика к их совместному расследованию.

6.5. До начала производства работ передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ в рамках настоящего договора.

7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик вправе:

7.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, если они не требуют предварительного согласования с Заказчиком.

7.2. Для выполнения отдельных видов работ после получения предварительного согласия Заказчика привлекать третьих лиц (субподрядчиков), в том числе имеющих лицензию на выполнение работ, требующих наличия специального разрешения.

7.3. Требовать от Заказчика своевременную оплату выполненных по настоящему договору работ, в соответствии с Разделом 2 настоящего договора.

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик вправе:

8.1. Давать в письменной форме указания и распоряжения, касающиеся непосредственного выполнения настоящего договора и обязательные для исполнения Подрядчиком.

8.2. Производить проверки выполнения работ и состояния качества выполненных работ, а также контролировать всю деятельность Подрядчика, связанную с исполнением настоящего договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.3. Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества произведенных Подрядчиком работ, установленным нормативам, стандартам ГОСТ, ТУ, СНИП и регламентам выполнения соответствующих работ.

8.4. При неоднократном (более одного раза) выявлении существенных недостатков при выполнении работ требовать по своему усмотрению от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости работ, либо расторжения настоящего Договора.

8.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократных и/или существенных нарушений Подрядчиком своих обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, предварительно уведомив его об этом в письменном виде не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения договора.

8.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем договоре, становится явно невозможным.

8.7. Заказчик вправе удержать при расчетах (возместить) суммы любых имущественных санкций, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административных, градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил, законодательства об охране труда и техники безопасности. Удержание носит для Подрядчика уведомительный характер.

9. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости приемки выполненных работ в срок не позднее, чем 5 рабочих дней до окончания срока выполнения работ (этапа выполнения работ).

9.2. При обнаружении Сторонами недостатков в процессе сдачи-приемки выполненных работ составляется соответствующий документ и определяются сроки для устранения выявленных недостатков. Если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных по вине Подрядчика убытков и установленную настоящим договором неустойку в соответствии с Разделом 5 настоящего договора.

9.3. Скрытые работы должны быть приняты уполномоченным представителем Заказчика немедленно после их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик телефонограммой, по факсу, по электронной почте или иным образом, подтверждающим получение сообщения, за 3 суток уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки:

- выполненных и подлежащих закрытию работ (скрытых работ);
- ответственных конструкций и сетей;
- гидравлических испытаний и лабораторных исследований (если таковые требуются исходя из характера выполняемых работ);
- иных работ, определенных соглашением Сторон.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

9.4. В случае если в ходе приемки работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в указанные Заказчиком сроки переделать эти работы (если иной срок не установлен соглашением сторон, либо актом выявленных недостатков) без права увеличения общего срока работ, предусмотренных настоящим договором.

9.5. Окончательная сдача-приемка выполненных по договору работ производится уполномоченными представителями обеих сторон и оформляется актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3.

9.6. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие документы:

- Акт о сдаче-приемке выполненных работ;
- Справку о стоимости работ и затрат;

- Счет-фактуру;
- иные документы по соглашению Сторон, в.т. исполнительную документацию по выполненным работам.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору, за исключением материалов, переданных Заказчиком.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ показателей, указанных в техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ - 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.10. 4. настоящего договора, Подрядчик признает право Заказчика на устранение возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами Заказчика или силами третьего лица с возмещением данных затрат Подрядчиком.

10.6. Наличие некачественно выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним Актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком. В случае уклонения Подрядчика от подписания указанного акта либо неявки представителя Подрядчика после получения соответствующего уведомления односторонний акт, составленный Заказчиком, стороны признают имеющим юридическую силу.

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета производит перечисление денежных средств за выполненные работы по объекту в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).

11.2. Расчеты по настоящему договору Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

Контроль за осуществлением работ

12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС – МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС, включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком счетов-фактур

и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком исправлений в ранее выставленный Заказчику счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить убытки (пени) Заказчика, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Заказчика и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

14.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что завершение их к сроку становится явно невозможным, Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего выполнения работ и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных ему убытков.

14.6. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия и (или) бездействие работников Подрядчика, в размере прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику по вине работников Подрядчика при исполнении ими настоящего договора, на основании письменного, обоснованного и документально подтвержденного требования Заказчика.

14.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ иных лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств, связанных с выполнением работ, определенных настоящим договором, а также за убытки, причиненные Заказчику вследствие участия субподрядчиков в выполнении работ в размере реального ущерба на основании письменного, обоснованного и документально подтвержденного требования Заказчика.

14.8. В случае если отсутствие, аннулирование или окончание сроков действия лицензий, разрешений или согласований, препятствует выполнению Подрядчиком его обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика причиненный ему ущерб, включая упущенную выгоду.

14.9. В случае приостановления (запрещения) работ контролирующими и надзорными органами по вине Подрядчика, он предпринимает все возможные действия по возобновлению работ путем устранения замечаний (выполнения предписаний) за свой счет в возможно кратчайшие сроки. При этом Подрядчик не освобождается от оплаты штрафов, и сроки окончания работ, согласованных сторонами, переносу не подлежат.

14.10. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением нормативно-правового акта

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют требования, указанные в Документации о закупке единственного подрядчика.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

17.2. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств) путем направления уведомления о расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику денежные средства пропорционально выполненному объему работ на дату расторжения договора.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, поименованные по его тексту.

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

18.6. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и действует по 31.12.16г., а в части расчетов - до выполнения сторонами своих обязательств.

18.7. Дата заключения настоящего договора сторонами « ____ » _____ 2016 г.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

МУП «Владимирводоканал»
ИНН 3302001983 КПП 332801001
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
E-mail: info@vladvodokanal.ru

«Подрядчик»

ООО «РемСтройСервис»

р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе
Владимир, г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780

Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»

_____ С.Е. Семихатов
«__» _____ 2016г.

Директор
ООО «РемСтройСервис»

_____ С.Н.Кочетков
«__» _____ 2016г.

Приложение № 1
К договору № _____ от «__» _____ 2016 г.

Смета,
локальный сметный расчет

«Заказчик»

Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»

_____ С.Е. Семихатов
«__» _____ 2016 г.

«Подрядчик»

Директор
ООО «РемСтройСервис»

_____ С. Н. Кочетков
«__» _____ 2016 г.

Приложение № 2
К договору № _____ от «__» _____ 2016 г.

Календарный план.

«Заказчик»

Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»

_____ С.Е. Семихатов
«__» _____ 2016 г.

«Подрядчик»

Директор
ООО «РемСтройСервис»

_____ С. Н. Кочетков
«__» _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)	Характеристика товара, работы, услуги	Ед. изм.	Кол-во	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	Требования к результатам работы, услуги	Требования к безопасности работы, услуги
Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)	Работы должны соответствовать СНиП 3.05.04-85.	501м локальному ресурсному сметному расчёту (прилагается к документации), из них: - трубы ПЭ диаметром 400 мм - 368 м.; - трубы ПЭ диаметром 315 мм - 133 м.	согласно	Начало выполнения работ: с момента получения материалов от Заказчика. Окончание работ: не позднее 60 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ. Место выполнения работ: г. Владимир, мкр. Юрвец от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7,11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)	3 800 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661 рубль 02 копейки. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (за исключением стоимости используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации работ 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.	Предоставление свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2016 г.

Наружные сети водопровода по ул. Михалькова, квартал №7, мкр. Юрьевец
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Водопровод
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД
Сметная стоимость строительных работ _____ 3600,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 217,913 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 778,68 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		Коэффициент удорожания
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод (ГНБ)										
1	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайт» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,15	3055,85	458,38	25402,87	3810,43	8,31287
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	13,57	2,04	7,8	15,91	125,27	255,55	16,00
		Затраты труда машинистов	чел. час	29,5	4,43	100	443,60	803,49	3559,46	8,0349
	1. 060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш.-ч	29,5	4,43	13,5	56,81	216,81	960,47	
		Накладные расходы от ФОТ				95%	71,84	95%*0,85	980,61	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	37,81	50%*0,8	485,75	
		Всего с НР и СП					568,03		5216,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,15	544,53	81,08	4564,56	699,68	8,56621
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,87	1,33					
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,87	1,33	51,39 11,5	81,65 15,43	525,68 186,3	630,42 247,78	8,5662
		Накладные расходы от ФОТ				95%	14,65	95%*0,85	200,16	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	7,72	50%*0,8	99,15	
		Всего с НР и СП				104,06	104,06	998,99	998,99	
3	ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина		4	1177,01	4708,04	10686,96	42747,84	9,07975
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	26,51	106,04	10,06	1066,76	161,55	17161,82	16,06
	1. 021143	Затраты труда машинистов	чел.час	5,2	20,8	115,4	2400,32	906,32	18851,45	7,8537
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	5,2	20,8	13,5	260,60	216,81	4503,65	
	2. 400102	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,23	8,92	119,36	1064,69	723,69	6437,1	6,0548
	3. 400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	2,23	8,92	19,76	176,26	34,47	307,47	1,7444
		Накладные расходы от ФОТ				112%	1509,27	112%*0,85	20602,09	
		Сметная прибыль от ФОТ				51%	687,26	51%*0,8	8839,72	
		Всего с НР и СП				704,32	6904,57	5034,4	72180,25	8,5677
4	ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина		4		2817,28		24137,6	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	14,06	56,24	9,32	557,9	159,32	8062,16	16,06
	1. 021143	Затраты труда машинистов	чел.час	2,58	10,32	115,4	1190,93	900,32	9353,22	7,8537
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	2,58	10,32	13,5	139,32	210,61	2237,48	
	2. 400102	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,92	7,68	119,36	916,68	723,89	5552,43	6,0548
	3. 400112	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	1,92	7,68	19,76	151,76	34,47	284,73	1,7444
		Накладные расходы от ФОТ				112%	780,91	112%*0,85	10660,15	
		Сметная прибыль от ФОТ				51%	355,59	51%*0,8	4568,64	
		Всего с НР и СП					3953,78		39366,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины		3,68	9482,57	34895,86	38396,96	141300,81	4,04921
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	9,97	36,69	10,35	379,74	166,22	6098,61	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	10,01	36,84					
	1. 021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	1,42	5,23	115,4	603,54	908,32	4740,05	7,8537
	2. 031901	Тали ручные рычажные	маш.-ч	0,63	2,32	0,5	1,16	1,27	2,55	2,54
	3. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	0,5	1,84	27,11	49,88	299,78	551,50	11,058
						11,6	21,34	186,3	342,79	
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,59	2,17	11,6	238,70	761,32	1652,06	6,9211
	5. 253901	Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHMIDT, KRANZ-GRUPPE	маш.-ч	7,5	27,6	1217,74	33609,62	4644,50	128190,68	3,81411
						15,42	425,50	247,65	6835,14	
H, У0	6. 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т			64469,53				
H, У0	7. 407-0005	Глина бентонитовая	т			1037,45				
	8. 411-0001	Вода	м3	1,53	5,63	2,41	13,57	12,08	66,01	5,012
		Накладные расходы от ФОТ				112%	1033,04	112%*0,85	14102,88	
		Сметная прибыль от ФОТ				51%	470,4	51%*0,8	6044,09	
		Всего с НР и СП					36399,3		161447,78	
6	ТЕР04-01-077-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов	100 м бурения скважины		3,68	48461,23	178337,33	215078,16	791437,63	4,43815
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	98,02	360,71	10,06	3628,74	161,56	58276,31	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	91,08	335,17					
	1. 021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	маш.-ч	7,61	28	115,4	3231,20	806,32	25376,95	7,8537
	2. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	38	139,84	27,11	3791,06	299,78	41921,24	11,058
						11,6	1622,14	166,3	26052,19	
	3. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	25,43	93,58	14	1310,12	79,83	7470,49	5,702
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,67	61,35	1,2	73,62	4,95	303,68	4,125
	5. 060338	Экスカпаторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч	1,3	4,78	98,9	472,74	702,05	3355,85	7,0987
						11,6	55,45	186,3	680,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 121601	Машины поливомосные 6000 л		маш.-ч	8,97	33,01	110	3631,10	761,32	25131,17	6,9211
						11,6	392,92	486,3	6149,76	
7. 259901	Машины горизонтального бурения пресово-шнековые с тяговыми усилками 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GROUPE		маш.-ч	35,2	129,54	1217,74	157746,04	4644,59	601680,10	3,81411
						15,42	1997,51	247,65	32080,58	
8. 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т		маш.-ч	1,3	4,78	111	530,68	632,39	3322,52	5,6972
9. 101-0324	Кислород технический газобразный		м3	8,72	32,09	6,64	213,08	31,59	1219,1	5,721
10. 101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А		т	0,0716	0,2635	10970	2890,6	77400,1	20417,59	7,06345
11. 101-1602	Ацетилен газобразный технический		м3	2,92	10,75	37,53	407,75	117,55	1264,74	3,1010
Н, У0	Трубы стальные		м							
Н, У0	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD		т			64499,53				
Н, У0	Глина бентонитовая		т			1037,45				
15. 411-0001	Вода		м3	46,73	172	2,41	414,52	12,08	2077,76	5,012
7	ТССЦ-110-0199 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	т		6,256	64499,53	403509,06	296621,57	1855664,54	4,59882
8	ТССЦ-407-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Глина бентонитовая	т		29,44	1037,45	30542,53	8742,66	257383,91	8,42707

Раздел 2. Водопровод (открытый способ)

9	ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,718	3055,85	2194,1	25402,87	18239,26	8,31287
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,57	9,74	7,8	15,97	125,27	1220,13	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	29,5	21,18					
1. 060247		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш.-ч	29,5	21,18	100	2115,00	803,49	17017,92	8,0349
						13,5	285,93	216,81	4592,04	
		Накладные расходы от ФОТ				95%	343,84	95%*0,85	4693,84	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	180,97	50%*0,8	2325,12	
		Всего с НР и СП					2718,91		25258,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 добор (Правила 1.12 п.3.18) Разработка вручную, заплата одна и стенок с внешней стороны в котлованах и траншеях, разработанные механизированными способами ОЗТ=1,2 ТЗ=1,2	100 м3 грунта		0,22	1441,44	317,12	23149,9	5092,96	16,06026
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	184,8	40,66	7,8	317,15	125,27	5093,48	16,06
		Накладные расходы от ФОТ				80%	253,7	80%*0,85	3463,23	
		Сметная прибыль от ФОТ				45%	142,7	45%*0,8	1833,47	
		Всего с НР и СП					713,52		10389,68	
11	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 в местах пересечения подзе. ком-й	100 м3 грунта		0,08	1201,2	96,1	19291,58	1543,33	16,06026
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	154	12,32	7,8	96,1	125,27	1543,33	16,06
		Накладные расходы от ФОТ				80%	76,88	80%*0,85	1049,46	
		Сметная прибыль от ФОТ				45%	43,25	45%*0,8	555,6	
		Всего с НР и СП					216,23		3148,39	
12	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,4	729	291,6	11707,74	4683,1	16,06
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	97,2	38,88	7,5	291,6	120,45	4683,1	16,06
		Накладные расходы от ФОТ				80%	233,28	80%*0,85	3184,51	
		Сметная прибыль от ФОТ				45%	131,22	45%*0,8	1685,92	
		Всего с НР и СП					656,1		9533,53	
13	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,708	544,53	385,53	4664,56	3302,51	8,56621
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,87	6,28					
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,87	6,28	61,39	385,53	525,68	3302,53	8,5662
		Накладные расходы от ФОТ				95%	72,85	186,3	1169,96	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	69,21	95%*0,85	944,74	
		Всего с НР и СП					36,43	50%*0,8	467,68	
							491,17		4715,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненног о грунта		0,4	387,18	154,87	3323,05	1329,22	8,5827
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	12,53	5,01	8,53	42,74	136,69	686,32	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	1,22					
1.050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 685 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,04	1,22	90 10,06	109,80 12,27	523,03 161,50	638,10 197,10	5,5114
2.331100		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,18	4,87	0,55	2,68	1,36	6,62	2,473
		Накладные расходы от ФОТ				95%	52,23	96%*0,85	713,06	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	27,49	50%*0,8	353,22	
		Всего с НР и СП					234,59		2395,5	
15	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		1	975,58	975,58	6257,36	6257,36	6,41399
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	10,2	10,2	8,17	83,33	131,21	1336,34	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,35					
1.030101		Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,35	0,35	89,99 10,06	31,50 3,52	424,39 161,56	148,54 56,55	4,716
2.408-0122		Песок природный для строительных работ средний	м3	11	11	76,25	860,75	433,68	4770,48	5,5422
		Накладные расходы от ФОТ				130%	112,91	130%*0,85	1541,35	
		Сметная прибыль от ФОТ				89%	77,3	89%*0,8	993,16	
		Всего с НР и СП					1165,79		8791,87	
16	ТЕР22-01-021-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм	1 км трубопрво да		0,133	11733,49	1560,55	107886,71	14348,93	9,19477
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	351,9	46,8	9,18	429,62	147,43	6899,72	16,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	70,09	9,32					
1.021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,81	0,37	111,59 13,5	41,44 5,00	778,93 216,61	288,17 80,22	6,9545
2.040102		Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,54	27,11 11,5	14,64 6,26	259,78 186,3	161,88 100,50	11,068


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	35	4,06	27,1	126,29	67,22	406,45	3,2185	
4. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	63,22	8,41	100,1	841,84	704,89	5926,44	7,0399	
5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,22	0,56	13,5	113,54	216,81	1523,37	7,84	
6. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГГ-350	м ²	3,43	0,4562	6,97	3,18	17,4	7,94	2,495	
7. 411-0001	Вода	м ³	170	22,61	2,41	54,49	12,08	273,13	5,012	
8. 507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	10 м	101	13,43	5416,47	72743,19				
17	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	1 км трубопрово да	0,022	0,022	48375,08	1064,25	391409,44	8611,01	8,09114	
	Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	973	21,41	10,35	221,59	166,22	3558,77	16,05	
	Затраты труда машинистов	чел.час	283,76	6,24						
1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	58,31	1,28	27,11	34,70	299,78	383,72	11,058	
2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулируемым температурой в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	35,2	0,77	11,6	14,85	185,3	238,46	3,1164	
3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	55	1,21	14	10,78	43,63	105,54	3,2185	
4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 55 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,46	0,21	150,16	31,53	946,17	196,70	6,3011	
5. 150202	Агрегаты сварочные двухтоковые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	160,17	3,52	13,5	2,84	216,81	45,53	5,9504	
6. 150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	48,05	1,06	133,97	471,57	797,18	2805,07	6,25574	
7. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	7,77	0,17	13,5	47,52	216,81	783,17	2,782	
8. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	82,5	1,82	152,5	161,65	934	1011,24	7,84	
9. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,53	0,01	14,4	16,26	231,26	246,14	6,3718	
		маш.-ч	7,77	0,17	36,9	6,27	306,92	52,52	2,782	
		маш.-ч	82,5	1,82	11,6	1,97	185,3	31,67	7,84	
		маш.-ч	0,53	0,01	5,13	9,34	14,27	25,97	7,84	
		маш.-ч	0,53	0,01	87,17	0,87	683,41	6,83	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм		т	0,07	0,0015	5539,4	14,45	44822,86	67,23	4,54997
11. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42		т	0,15	0,0033	10256,01	33,84	69393,54	229	6,76613
12. 101-2562	Флюс АН-47		т	0,09	0,002	5928,32	11,66	9223,7	18,45	1,56587
13. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта		м3	0,26	0,0057	1019,63	5,81	4736,7	27	4,64551
Уд	14. 103-0228 Трубы стальные электросварные прямые и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением ла разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм		м	1004	22,09	526,2	18250,76			
15. 411-0001	Вода		м3	318	6,996	2,41	15,86	12,06	84,51	5,012
18	ТЕР22-05-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пс	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				130% 89%	395,23 270,58 1730,06	130%*0,85 89%*0,8	5395,17 3476,35 17482,53	
		Протаскивание в футляр труб диаметром: 300 мм	100 м трубы, уложенной в футляр		0,22	3650,6	803,13	21842,92	4805,44	5,98338
1. 030303	Затраты труда рабочих (ср 4)		чел.час	90,7	19,95	9,62	191,92	154,5	3082,28	16,05
2. 400001	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 Т)		маш.-ч	33,6	7,39	0,99	7,32	3,14	23,2	3,172
3. 101-0782	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	0,07	87,17	6,1	683,41	47,84	7,84
4. 101-0850	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т	0,127	0,0279	6400,66	178,58	24499,51	683,54	3,82765
5. 101-0852	Резина листовая вулканизованная цветная		кг	74,2	16,32	24,56	400,82	52,95	864,31	2,1564
	Смазка солидол жиревой марки «Ж»		т	0,0104	0,0023	8020,83	18,45	45976,93	105,75	5,73244
19	ТЕР22-05-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пс	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				130% 89%	249,55 170,84 1223,52	130%*0,85 89%*0,8	3406,59 2195,02 10407,05	
		Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм	1 футляр		1	283,51	283,51	1720,58	1720,58	6,06885
1. 040202	Затраты труда рабочих (ср 3,4)		чел.час	4,31	4,31	8,97	38,65	144,05	620,9	16,06
2. 121011	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем		маш.-ч	1,24	1,24	14	17,36	79,33	98,99	5,702
3. 400001	Котлы битумные передвижные 400 л		маш.-ч	1,45	1,45	30	43,5	157,05	227,72	5,235
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	0,04	87,17	3,49	683,41	27,34	7,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,0158	0,0158	2429,2	38,38	19094,5	301,54	7,85679
Н, Уб	5. 101-0311	Каболок	т	0,0057	0,0057	22002,26	125,41	58228,49	331,9	2,64648
	6. 101-0782	Локоны из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т			6400,66				
	7. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0016	0,0016	10295,01	16,41	69393,84	111,03	6,76613
	8. 102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,00025	0,0003	1168,12	0,35	4557,79	1,4	3,99428
		Накладные расходы от ФОТ				130%	50,26	130%*0,85	596,09	
		Сметная прибыль от ФОТ				89%	34,41	89%*0,8	442,08	
		Всего с НР и СП					368,18		2848,75	
20	ТЕР22-06-011-01	Подведение подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2	1 м короба	6		107,71	646,26	737,17	4423,02	6,844
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр									
		Затраты труда рабочих (ср з)	чел.час	1,28	7,68	8,53	55,51	139,99	1052,06	15,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,11	0,66					
	1. 150702	Трубокладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	0,11	0,66	152,5	100,65	954	629,64	6,25574
						14,4	0,50	231,26	152,63	
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,9	87,17	78,45	683,41	615,07	7,84
	3. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0019	0,0114	4434,49	50,55	22002,65	250,83	4,85171
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00018	0,0011	5160,53	5,68	50988,06	56,00	9,80239
	5. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,036	0,216	524,95	113,39	3469,27	753,66	6,64656
	6. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,034	0,204	1076,11	219,93	4947,63	1009,32	4,58917
	7. 102-0307	Брус обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3	0,0016	0,0096	1270,8	12,2	5068,98	57,3	4,69703
		Накладные расходы от ФОТ				130%	97,5	130%*0,85	1331,24	
		Сметная прибыль от ФОТ				89%	66,75	89%*0,8	857,77	
		Всего с НР и СП					810,51		6612,03	
		Итого прямые затраты по смете					664122,76		3191589,18	4,80572
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)					13570,24		217912,52	18,0581
		материалы					440172,51		2148090,3	4,88013
		эксплуатация машин и механизмов					216446,94		922968,48	4,26477
		Накладные расходы					15099,57		206099,81	13,6494
		Сметная прибыль					7348,09		94397,92	12,8466
		Итого по смете:								
		Итого					686570,42		3492086,91	5,08628
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9221818							3220338,98	
		НДС 18%							579651,02	5,06626
		ВСЕГО по смете					810153,19		3800000,00	5,08628

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил:  Рыбакова А.П.
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил:  Чиков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА

№ 19 от 20.01.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Закупочной комиссии



П. Г. Сумкин

«20» января 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» Семихатову С. Е. заключить договор на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7.11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП) с единственным подрядчиком ООО «РемСтройСервис» на основании п.п. 15 п. 7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (возникновение потребности в работах (услугах) для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик является подрядчиком (исполнителем)) на следующих условиях:

- Цена договора: 3 800 000.00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 579 661 рубль 02 копейки.
- Количество выполняемых работ: 501 м согласно локальному ресурсному сметному расчету (прилагается к документации), из них: трубы ПЭ диаметром 400 мм – 368 м.; трубы ПЭ диаметром 315 мм – 133 м.
- Срок выполнения работ: начало работ – с момента получения материалов от Заказчика; окончание выполнения работ - не позднее 60 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.
- Срок и порядок оплаты работ: оплата производится в безналичной форме в течение 60 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
- Условия выполнения работ: работы должны соответствовать СНиП 3.05.04-85.
- Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ: 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- **Место выполнения работ:** г. Владимир, мкр. Юрьевец, от дома № 8 по ул. Михалькова до мкр. Пиганово - жилой дом № 2-б по ул. Михалькова, квартал №7 (жилые дома №4, 7.11 по ГП, детский сад), мкр. Пиганово (жилые дома №1-5 по ГП)
- **Срок действия договора:** с момента заключения договора и действует по 31.12.16г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Протокол веда:

секретарь Закупочной комиссии.

специалист тендерного отдела

Ионова Н.Н. 