


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.	Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» разработан на основании договора № 01/03-15 от 16.03.2015г., технического задания № 60 от 11.02.2015г, задания на проектирование сетей водоотведения, выданных МУП «Владимирводоканал» г. Владимир, в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.  
Для разработки плана сетей канализации в качестве подосновы использована топографическая съемка, выполненная ООО «ГеоФактор».
Проектом предусматривается строительство участка напорной канализационной сети, предназначенной для увеличения пропускной способности дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора. Точки подключения определенытехническим заданием № 60 от 11.02.2015г, заданием на проектирование сетей водоотведения, выданными МУП «Владимирводоканал» г. Владимир. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Климат Владимирской области умеренно-континентальный и характеризуется теплым   летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. По климатическим условиям район работ относится к климатическому району II-В (по СП 131.13330.2012).
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
–280 С (по СП 131.13330.2012);
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток–340С;
- нормативный скоростной напор ветра – 23кг/м2 (I ветровой район по СП 20.13330.2011).
- нормативная глубина промерзания суглинка– 1.37м, насыпного грунта и песка – 1.67м

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Инженерно-геологические изыскания для проекта «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» выполнены ООО «Геофактор» в апреле 2015г.
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях представлен отдельным томом. 
Площадка строительства расположена в центральной части г. Владимира на северо-западной стороне ул. Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира.
Инженерно-геологические условия площадки относятся к I категории сложности (простые).
В геоморфологическом отношении площадка строительства приурочена к первой левобережной надпойменной террасе р. Клязьма.  Рельеф поверхности – ровный, снивелированный при благоустройстве улицы. Наблюдается слабо выраженный уклон поверхности в северо-восточном направлении. 
 Сток поверхностных вод затруднен. На период изысканий подземные воды встречены на отм.99,19-101,73м. 
Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах 101,19-104,73 м. Перепад высот по всей трассе составляет 3,54м.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий опасных природных процессов по трассе проектируемых сетей напорной канализации не выявлено. Территория Владимирской области не относится к сейсмоопасной (категория сейсмичности менее6 баллов).

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ
Естественные и искусственные преграды по трассе проектируемых сетей напорной канализации отсутствуют.

РАСЧЕТ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ПАРАМЕТРЫ ПОЛОСЫ ОТВОДА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Трасса сетинапорной канализации запроектированы на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.
Строительная полоса сооружения линейной части проектируемой сети канализации представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями – выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ. 
Земельный участок для размещения сети канализации выделен из состава земель населенного пункта в краткосрочное (временное) пользование на период строительства и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода. На временной полосе отвода земельного участка размещаются траншеяи строительная техника (временный проезд вдоль трассы на период строительства).
Земельный участок, необходимый для размещения колодцев и участка проектируемой сети, выделяется из состава земель населенного пункта в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. 
Использование земельного участка над проложенной трассой канализационной сети по назначению должно осуществляться землепользователями участка по обеспечению сохранности трубопроводов.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы канализационной сети, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных (см. табл.1)
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	2
	3

	1
	Механизмы для разработки грунта при устройстве траншеи
	Экскаватор ЭК-12 с моноблочной стрелой 

	2
	Схема разработки траншеи
	С передвижением экскаватора по оси траншеи и вывозом разработанного грунта

	3
	Форма сечения траншеи
	Прямоугольная (траншея с вертикальными стенками и откосами)

	4
	Форма сечения отвала
	-

	5
	Механизмы для обратной засыпки
	Бульдозер

	6
	Способ обратной механизированной засыпки
	С косо-поперечными проходами бульдозера

	7
	Материал труб напорной канализации

	Трубы стальные ⌀1220х20 ГОСТ 10706-91

	8
	Способ и схема соединения труб 
напорной канализации
	Электро-сварная 

	9
	Способ укладки труб
	Отдельными трубами из расчета суточной потребности 



РАСЧЕТ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.
Складирование материалов на площадке строительства проектом не предусмотрено. Поставка материала определяется из суточной потребности (из расчета подвоза и укладки одной трубы в смену).
Размер полосы отвода для строительства сети напорной канализации принят 7.5м.
Расчет полосы отвода приведен в табл.2
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	
	
	Напорный участок хоз-бытовой канализации

	1
	2
	3

	1
	Материал труб
	Трубы стальные ⌀1220х20 ГОСТ 10706-91

	2
	Наружный диаметр
	Ø1200мм

	3
	Способ укладки труб
	Отдельными трубами

	4
	Способ соединения труб
	Электро-сварная 

	5
	Ширина траншеи по дну, bd, м
	2,0 (при укладке одной трубы)

	6
	Глубина траншеи (осредненная), h
	3,5м

	7
	Ширина свободной зоны бермы, м
	1,0

	8
	Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, м
	-

	9
	Ширина зоны отвала грунта в основании, м
	-

	10
	Ширина зоны перемещения бульдозера при обратной засыпке, bn, м
	3,0

	11
	Ширина проезда техники, м
	3,5

	12
	Ширина полосы отвода, м
	3,8

	13
	Площадь полосы отвода, м2
	1659,0



ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СЕТЕЙ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
Проектируемая сеть канализации прокладывается открытым способом с вскрытием асфальтового покрытия тротуара общей площадью 585,0м2с последующим его восстановлением.
Проектируемая сеть канализации пересекает существующие сети ливневой канализации, водопровода, сети связи.

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Рельеф трассы соответствует сложившемуся рельефу местности.
Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обязательным пооперационным контролем всех технологических процессов.
Перед началом земляных работ выполнить:
- разбивку трассы;
- подготовку тротуарного асфальтового полотна к вскрытию пропилкой борозд с обеих сторон будущей траншеи;
- вскрытие асфальтового покрытия;
При строительстве земляные работы заключаются в рытье траншеи под трубы проектируемой канализации. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.
На участке напорной канализации ширина основания траншеи 2,0м, глубина прокладки трубот 2,12м до 4,88м. 
Разработку траншеи под ПЭ трубопровод следует выполнять механизированным способом с помощью одноковшового экскаватора. Извлеченный грунт вывезти на расстояние до 2 км в места, определенные по согласованию с районной администрацией г. Владимир.
Отрывка траншеи предусмотрена в стеснённых условиях городской застройки. Траншея под трубопровод отрывается прямоугольного профиля, с вертикальными стенками. Для обеспечения устойчивости и предотвращения обрушения вертикальных стенок траншеи необходимо выполнить их временное крепление.
Способы и конструкции креплений вертикальных стенок траншей выполнить в соответствии с требованиями СНиП 12.04.2002 и СП 45.13330.2012.
При прокладке проектируемых сетей напорной канализации (Кн1) на участках с наличием грунтовых вод предусмотрено искусственное основание с использованием нетканого иглопробивного геотекстильного полотна (Дорнит). 
Откачку грунтовых вод необходимо выполнять в объеме, необходимом для укладки одной трубы в траншею, с применением мотопомпы или ассенизаторской машины. 
Основание под трубопроводы в глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод искусственное песчаное толщиной 0.3м по естественному грунту. 
После укладки трубопроводов выполнить обсыпку песчаным грунтом на 0.2м выше уровня верха трубы послойно с уплотнением Kcom=0.95. 
Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопроводов.Окончательную засыпку траншеи выполняют грунтом, ранее вывезенным с территории площадки.

СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ВЫСОТАХ
Сеть напорной канализации предусмотрена проектом из стальных труб ⌀1220х20 ГОСТ 10706-91
Углы поворота трассы напорной канализации (Кн1) выполняются с помощью стальных сварных деталей заводского изготовления. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах представлена в графической части проекта (см. листы ППО-2, ППО-3, ППО-4).
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