

**Извещение о внесении изменений в закупочную документацию
на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия
после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124,
ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир
для нужд МУП «Владимирводоканал»**

Заказчик, являющийся Организатором закупки у единственного подрядчика на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир на основании действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг п.3.2 уведомляет о внесении изменений:

1. В Извещение и Документацию в связи с технической ошибкой предмет закупки изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир»

2. В графе 3 извещения о закупке предмет договора изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир»

3. В разделе 1.3 Документации о закупке предмет договора изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир »

4. В разделе 1.5 Документации о закупке наименование предмета закупки изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир »

5. В разделе 2. Документации о закупке « Проект договора» предмет договора изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир »

6. В разделе 3. Документации о закупке « Техническая часть» документации о закупке (раздел 3 техническое задание) «Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги) » изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир»

7. В Итоговом протоколе предмет договора изложен в следующей редакции: «Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38а муниципального образования город Владимир»


8. Остальные пункты закупочной документации и извещения остаются неизменными.

Настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения о проведении закупки у единственного подрядчика, опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru (№31603937467)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

ул. Добросельская д.34, д.36А, д.124
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на восстановление асфальтобетонного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 270,513 тыс. руб.
Средства на оплату труда 14,670 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 86,3163 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
				на ед.	всего	в базисных ценах	на единицу измерения	в текущих (прогнозных) ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализационные сети : ул. Добросельская д.34, д.36А, д.124									
1	ТЕР27-06-008-01 Показ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва		0,5	1869,42	934,71	13675	6837,5
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	21,89	10,945	8,17	89,42	136,44	1493,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,49	2,245				
	1. 030101	Автогрузчики 5 т	маш.-ч	0,13	0,065	89,99 10,05	5,85 0,05	441,63 168	28,71 10,92
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 606 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,19	0,095	10,06	0,96	530,86 168	51,29 15,96
	3. 120600	Запищик швов на базе автомобиля	маш.-ч	3,25	1,625	175,25 11,6	284,78 18,85	1284,98 193,72	2104,34 314,80
	4. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,6	0,3	30	9	157,05	47,12

вид-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. 121211	Нарезчик шов, максимальная глубина резки 200 мм	маш.-ч	8,36	4,18	60,89	254,52	260,51	1088,93
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,92	0,46	110	50,60	789,9	383,36
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,015	11,6	5,34	193,72	89,11
	8. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,01	0,005	87,17	1,31	690,71	10,36
	9. 101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0,07	0,035	2487,85	12,34	2885,87	144,28
	10. 101-3989	Шнур полиуретановый	м	100	50	1482,08	51,87	24688,82	884,04
	11. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2	1	1,88	84	3,7	186
	12. 411-0001	Вода	м3	3,5	1,75	78,25	78,25	435,61	435,61
						2,41	4,22	12,08	21,14
		Накладные расходы от ФОТ				142%	163,61	121%=142%*0,85	2328,2
		Сметная прибыль от ФОТ				95%*0,85	93,04	65%=95%*(0,85*0,8)	1250,68
		Всего с НР и СП					1191,36		10416,38
2	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,2	3553,85	710,77	24594,06	4918,81
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	4,838	8,09	39,14	135,1	653,61
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	4,12				
	1. 030101	Автопозвучки 5 т	маш.-ч	2,46	0,492	89,99	44,28	441,63	217,28
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,518	10,06	4,95	168	82,66
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,46	60,01	41,45	653,56	338,54
	4. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	2,442	13,5	6,99	225,45	116,78
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,208	123	56,58	1090,37	501,57
	6. 411-0001	Вода	м3	7	1,4	13,5	6,21	225,45	103,71
		Накладные расходы от ФОТ				206,01	503,08	1239,39	3026,59
		Сметная прибыль от ФОТ				14,4	35,18	240,48	587,25
		Всего с НР и СП				110	22,89	789,9	164,30
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	м3		6,7	11,6	2,41	193,72	40,29
3	ТСЦ-408-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	м3		6,7	134,66	902,22	862,4	5778,08
						142%	134,73	121%=142%*0,85	1917
						95%*0,85	76,62	65%=95%*(0,85*0,8)	1029,8
							922,12		7865,61

АНД-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	T		23,67	366	8663,22	3397,13	80410,07
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,98	7,42	7,27	65,21	63,91
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,09	0,0882	9,62	0,85	160,55	14,17
		Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18	0,1764	17,2	3,03	57,49	10,14
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	T	0,0014	0,0014	2467,85	3,46	28656,87	40,4
9	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	T		11,86	366	4340,76	3397,13	40289,96
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	T					121% = 142% * 0,85 0,69 65% = 95% * (0,85 * 0,8) 9,17	17,15 9,21 90,27
10	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		0,22	3920,55	862,52	26070,7	5735,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	3,3264	9,29	30,9	155,14	616,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,011				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,02	0,0044	111,99	0,49	800	3,52
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,0066	13,5	0,06	225,45	0,99
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,187	89,09	0,59	441,63	2,91
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0044	10,06	0,07	168	1,11
	5. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	T	0,06	0,0132	60	11,22	292,87	54,77
	6. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,5	0,11	67,17	0,38	690,71	3,04
	7. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	T	7,14	1,571	1888,02	24,92	23088,76	304,77
						78,25	8,61	435,61	47,82
						500	785,5	3057,4	4603,18

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия			142% 95%*0,85 634,95	44,06 25,08 931,64 279,38	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8) 4100,37	626,97 336,8 6699,32 1804,16
		Затраты труда рабочих (ср 3.7)	чел.час	2,32	1,0208	9,29	9,48	156,14	158,37
	1. 122801	Выбропита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,14	0,0616	60	3,7	292,87	18,04
	2. 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	1,21	0,5324	500	266,2	3057,4	1627,76
12	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			142% 95%*0,85 941,9	13,46 7,66 300,5 565,14	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8) 7442,55	191,62 102,93 2098,71 4465,53
		Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.час	40	24	7,94	190,56	132,6	3182,4
	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	9	41,62	374,58	142,57	1283,13
13	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			115% 90%*0,85 4367,99	219,14 145,78 930,06 1878,24	98%=115%*0,85 61%=90%*(0,85*0,8) 37087,88	3118,75 1941,26 9525,54 15947,79
		Затраты труда рабочих (ср 2.9)	чел.час	76,08	32,7144	8,46	276,76	141,28	4621,89
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,2924				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,2924	111,96 13,5	32,75 3,95	800 225,45	233,82 65,92
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0172	87,17	1,5	690,71	11,88
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0004	5160,53	2,06	51192,02	20,48
	4. 102-0038	Брусня необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0731	631,03	46,13	3567,57	260,79
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	2,537	594,23	1607,56	4220,31	10708,93
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0258	438,67	11,32	3502,71	90,37

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 95%*0.85	398,62 226,68 2503,54	121%=142%*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)	5672,25 3047,08 24667,12
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт. Камни бортовые БР 100.20.8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)		7	30,32	212,24	160,63	1124,41
15	ТССЦ-403-8024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт. Камни бортовые БВ 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)		36	79,73	2870,28	347,46	12508,56
16	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		5	3,53	17,65	30,71	153,55
17	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза		5	17,32	86,6	126,11	630,55
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП					17,65		153,55
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП					86,6		630,55
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по смете:								
Итого								
В том числе:								
Основная заработная плата								
Материалы								
Машины и механизмы								
в том числе заработная плата машинистов								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
						86,6		630,55
								202821,48
								17018,47
								9408,05
								229248
								12147,29
								177893,68
								12980,51
								2522,48
								17018,47
								9408,05

ранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НДС 18%									41264,64
ВСЕГО по смете									270512,64

Составил: Павел Пудовин Е.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [подпись]
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

___ 2016 г.

ул. Добросельская 38 А
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
___ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на восстановление асфальтобетонного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 10,116 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,170 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0,6186 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
				на ед.	всего	на единицу измерения	в базисных ценах	в текущих (прогнозных) ценах	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводные сети: ул. Добросельская 38А - 16 м²									
1	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	1000 м2 покрытия		0,016	2973,96	47,58	23156,73	370,49
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	0,6128	9,62	5,9	160,65	98,45
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,08	0,3053				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,03	0,0005	111,09	0,06	800	0,40
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,0224	13,5	0,01	225,45	0,11
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	0,0634	17,2	0,39	57,49	1,29
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	0,1842	75	4,76	709,74	45,00
	5. 121601	Машинные поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,0062	11,6	0,74	193,72	12,28
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	0,051	121	22,29	841,92	155,08
	7. 460001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0006	14,4	2,05	240,48	44,30
						110	0,08	789,9	4,90
						11,6	0,07	193,72	1,20
						195,2	9,96	902,74	46,04
						14,4	0,73	240,48	12,28
						87,17	0,05	690,71	0,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В. 101-0782	Покровы из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0001	6400,66	0,64	25724,48	2,57
	9. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0108	0,0002	2467,85	0,49	28855,87	5,77
	10. 102-0025	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0024	1019,63	2,45	4738,07	11,37
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП				142% 95%*0,85	14,34 8,16 70,08	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8)	204,01 109,59 684,09
2	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т		1,546	366	565,84	3397,13	5251,96
3	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		0,064	7,42	0,47	65,21	4,17
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,09	0,0058	9,62	0,06	160,65	0,93
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18	0,0115	17,2	0,2	57,49	0,66
	2. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0014	0,0001	2467,85	0,25	28855,87	2,89
		Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП				142% 95%*0,85	0,09 0,05 0,61	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8)	1,13 0,6 5,9
4	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т		0,7744	366	283,43	3397,13	2630,74
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по смете:									
Итого									
В том числе:									
Основная заработная плата									
Материалы									
Машины и механизмы									
в том числе заработная плата машинистов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
НДС 18%									
8257,36									
205,13									
110,19									
8572,66									
99,38									
7904,18									
253,8									
70,15									
205,13									
110,19									
1543,08									

Протокол № 143
заседания закупочной комиссии МУП «Владимирводоканал»

г.Владимир

27 июля 2016 года

Форма проведения заседания: очная, голосование

Место проведения заседания: г. Владимир, ул. Горького, 95

Состав закупочной комиссии:

Председатель ЗК

Член ЗК

Член ЗК

Член ЗК

Секретарь ЗК

Кворум имеется, голосование правомочно.

Вопросы заседания:

1. О заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38А муниципального образования город Владимир и корректировке плана закупок

Отметили:

1. В МУП «Владимирводоканал» существует срочная потребность в выполнении работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, д.38А муниципального образования город Владимир, не предусмотренная в плане закупок 2016 года

2. Предлагается одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную потребность

3. Предлагается заключить договор с ООО «ТрансСервис» на основании подпункта 19 п.7.6.3 Положения о закупках МУП «Владимирводоканал»

Решили:

1. Заключить договор с ООО «ТрансСервис» (основание - подпункт 19 п.7.6.3 Положения о закупках МУП «Владимирводоканал») на следующих условиях:

Цена договора: 280 628 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% – 42 807 рублей 72 копейки

Срок действия договора: с момента подписания и действует по 31.12.2016, в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с даты подписания договора; окончание работ - не позднее 30 календарных дней с момента начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме в течение 50 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

2. Одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную потребность (приложение №1 к протоколу)

Итоги голосования:

№п/п	Ф.И.О.	«за», «против»	Подпись
1		за	
2		за	
3		за	
4		за	

Количество голосов:

«за» 4

«против» 0

Секретарь ЗК

**Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
А.В.Кладов

«28» июля 2016 года

Извещение № 313 от 28.07.2016г.

о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир для нужд МУП «Владимирводоканал»

1.	Способ закупки:	Закупка у единственного подрядчика
2.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). Контактное лицо – ИONOBA Наталья Николаевна специалист тендерного отдела. Электронная почта: ionova@vladvodokanal.ru Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)
3.	Предмет договора	Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир
4.	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	283 м ² (согласно локального ресурсного сметного расчета)
5.	Место выполнения работ	объекты централизованных сетей водоотведения на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.134, ул. Пожарского, д.6 территории

		муниципального образования город Владимир
6.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	280 628 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% – 42 807 рублей 72 копейки. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (включая стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.
7.	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке	Документация по закупке у единственного подрядчика может быть получена в единой информационной системе и с сайта Заказчика со дня размещения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного подрядчика.
8.	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке	Не предусмотрено.
9.	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки	Не предусмотрено.
10.	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с: а) подачей заявки б) исполнением условий договора	Не предусмотрено.
11.	Иные условия:	Не предусмотрено.
12.	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного подрядчика также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.	

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного подрядчика о заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 313 от 28.07.2016 г.

г. Владимир
2016 год

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

1.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает ООО «ТрансСервис» к заключению Договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир.

1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

Ответственное лицо по вопросам данной закупки ИONOBA Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).

Извещение и Документация о закупке опубликованы «28» июля 2016 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) и в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

1.5 Предмет закупки:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Кол-во	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
1	Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир		283м ² (согласно локальному ресурсному сметному расчету)	Начало выполнения работ: с даты подписания договора; окончание работ: не позднее 30 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ. Место выполнения работ: объекты централизованных сетей водоотведения на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 территории муниципального образования город Владимир

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.

Форма, сроки и порядок оплаты выполненной работы	Оплата производится в безналичной форме в течение 50 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
Срок действия договора	С момента заключения договора и действует по 31.12.16г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11. Документы при заключении Договора

1.11.1. Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).

1.11.2. Единственный участник закупки – физическое лицо предоставляет следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов

1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

1.12.2. Процедура закупки у единственного подрядчика не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного подрядчика стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:

1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (*если единственный подрядчик является физическим лицом*);

1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 280 628 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% – 42 807 рублей 72 копейки

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (включая стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.15. Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет).

2.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Владимир

“ ____ ” _____ 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города Владимира, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Аркадьева Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир в количестве 283 м² (далее по тексту – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в настоящем договоре.

1.3. Виды (объем) работ, подлежащих для выполнения по настоящему договору, определяются в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в соответствии с согласованными сторонами локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 1) составляет 280 628,40 рублей, в т.ч. НДС 18% - 42 807,72 рублей.

2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора включает в себя все расходы «Подрядчика», связанные с выполнением работ, в т.ч. стоимость используемых материалов, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работы определены настоящим договором.

2.3. При возникновении дополнительных объемов работ, неучтенных в Приложении № 1, по согласованию с Заказчиком к данному договору составляется дополнительное Соглашение.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней после начала выполнения работ с правом Подрядчика на их досрочное выполнение.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

4.2. «Подрядчик» обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. «Подрядчик» несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству данного рода работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, в т.ч. требованиями СНиП III -10-75;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;

5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4. Известить «Заказчика» в сроки, установленные настоящим договором, о выполнении скрытых работ, о готовности к сдаче результата работ.

5.5. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. «Подрядчик» не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные «Заказчиком», или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.8. Передать «Заказчику» отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. предоставить счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п. 5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.9. Вывезти в недельный срок после окончания выполнения работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

5.10. При обнаружении в ходе работ, не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости сообщить об этом «Заказчику».

5.11. «Подрядчик», не выполнивший обязанности, установленной п. 5.10. настоящего Договора, лишается права требовать от «Заказчика» оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах «Заказчика», в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

5.12. При согласии «Заказчика» на проведение и оплату дополнительных работ «Подрядчик» вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности «Подрядчика» либо не могут быть выполнены «Подрядчиком» по не зависящим от него причинам.

5.13. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты, обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, установленного на результаты работ в настоящем договоре.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора «Заказчик» обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.3. Сообщать «Подрядчику» о случаях причинения существенного вреда третьим лицам в результате действий «Подрядчика» и привлекать «Подрядчика» к их совместному расследованию.

6.4. До начала производства работ передать «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ в рамках настоящего договора

7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик вправе:

7.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, если они не требуют предварительного согласования с Заказчиком.

7.2. Для выполнения отдельных видов работ после получения предварительного согласия Заказчика привлекать третьих лиц (субподрядчиков), в том числе имеющих лицензию на выполнение работ, требующих наличия специального разрешения.

7.3. Требовать от Заказчика своевременную оплату выполненных по настоящему договору работ, в соответствии с Разделом 2 настоящего договора.

8. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик вправе:

8.1. Давать в письменной форме указания и распоряжения, касающиеся непосредственного выполнения настоящего договора и обязательные для исполнения Подрядчиком.

8.2. Производить проверки выполнения работ и состояния качества выполненных работ, а также контролировать всю деятельность Подрядчика, связанную с исполнением настоящего договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.3. Обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества произведенных Подрядчиком работ, установленным нормативам, стандартам ГОСТ, ТУ, СНИП и регламентам выполнения соответствующих работ.

8.4. При неоднократном (более одного раза) выявлении существенных недостатков при выполнении работ требовать по своему усмотрению от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения стоимости работ, либо расторжения настоящего Договора.

8.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократных и/или существенных нарушений Подрядчиком своих обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, предварительно уведомив его об этом в письменном виде не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения договора.

8.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем договоре, становится явно невозможным.

9. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости приемки выполненных работ в срок не позднее, чем 5 рабочих дней до окончания срока выполнения работ (этапа выполнения работ).

9.2. При обнаружении Сторонами недостатков в процессе сдачи-приемки выполненных работ составляется соответствующий документ и определяются сроки для устранения выявленных недостатков. Если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных по вине Подрядчика убытков и установленную настоящим договором неустойку в соответствии с Разделом 5 настоящего договора.

9.3. Скрытые работы должны быть приняты уполномоченным представителем Заказчика немедленно после их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик телефонограммой, по факсу, по электронной почте или иным образом, подтверждающим получение сообщения, за 3 суток уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки:

- выполненных и подлежащих закрытию работ (скрытых работ);
- ответственных конструкций и сетей;
- гидравлических испытаний и лабораторных исследований (если таковые требуются исходя из характера выполняемых работ);
- иных работ, определенных соглашением Сторон.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

9.4. В случае если в ходе приемки работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в указанные Заказчиком сроки переделать эти работы (если иной срок не установлен соглашением сторон, либо актом выявленных недостатков) без права увеличения общего срока работ, предусмотренных настоящим договором.

9.5. Окончательная сдача-приемка выполненных по договору работ производится уполномоченными представителями обеих сторон и оформляется актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3.

9.6. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие документы:

- Акт о сдаче-приемке выполненных работ;
- Справку о стоимости работ и затрат;
- Счет-фактуру;
- иные документы по соглашению Сторон, в т. исполнительную документацию по выполненным работам.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по договору.

10.2. «Подрядчик» гарантирует достижение результатом работ показателей, указанных в техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ - 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения «Подрядчиком» обязательств, указанных в п. 10.4. настоящего договора, «Подрядчик» признает право «Заказчика» на устранение возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами «Заказчика» или силами третьего лица с возмещением данных затрат «Подрядчиком».

10.6. Наличие некачественно выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним Актом, подписываемым «Заказчиком» и «Подрядчиком». В случае уклонения «Подрядчика» от подписания указанного акта либо неявки представителя «Подрядчика» после получения соответствующего уведомления односторонний акт, составленный «Заказчиком», стороны признают имеющим юридическую силу.

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета производит перечисление денежных средств за выполненные работы по объекту в течение 50 (пятидесяти) календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3).

11.2. Расчеты по настоящему договору Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета

12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

Контроль за осуществлением работ

12.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС – МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС, включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком исправлений в ранее выставленный Заказчику счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить убытки (пени) Заказчика, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Заказчика и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены

Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

14.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что завершение их к сроку становится явно невозможным, Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего выполнения работ и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных ему убытков.

14.6. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия и (или) бездействие работников Подрядчика, в размере прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику по вине работников Подрядчика при исполнении ими настоящего договора, на основании письменного, обоснованного и документально подтвержденного требования Заказчика.

14.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ иных лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств, связанных с выполнением работ, определенных настоящим договором, а также за убытки, причиненные Заказчику вследствие участия субподрядчиков в выполнении работ в размере реального ущерба на основании письменного, обоснованного и документально подтвержденного требования Заказчика.

14.8. В случае если отсутствие, аннулирование или окончание сроков действия лицензий, разрешений или согласований, препятствует выполнению Подрядчиком его обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика причиненный ему ущерб, включая упущенную выгоду.

14.9. В случае приостановления (запрещения) работ контролирующими и надзорными органами по вине Подрядчика, он предпринимает все возможные действия по возобновлению работ путем устранения замечаний (выполнения предписаний) за свой счет в возможно кратчайшие сроки. При этом Подрядчик не освобождается от оплаты штрафов, и сроки окончания работ, согласованных сторонами, переносу не подлежат.

14.10. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением нормативно-правового акта

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют требования, указанные в Документации о закупке единственного подрядчика.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

17.2. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств) путем направления уведомления о расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику денежные средства пропорционально выполненному объему работ на дату расторжения договора.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение, поименованное по его тексту.

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

18.6. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и действует по 31.12.16г., а в части расчетов - до выполнения сторонами своих обязательств.

18.7. Дата заключения настоящего договора сторонами « ____ » _____ 2016 г.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

МУП «Владимирводоканал»

ИНН 3302001983 КПП 332801001

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95

Е-mail: mfo@vladvodokanal.ru

р/с 40702810100030000201

Филиал АКБ «Легион» (АО) в городе Владимир,

г. Владимир

БИК 041708780

К/С 30101810100000000780

«Подрядчик»

ООО «ТрансСервис»

Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»

_____ А.В.Кладов

« ____ » _____ 2016г.

Директор
ООО «ТрансСервис»

_____ А.Е. Аркадьев

« ____ » _____ 2016г.

Приложение № 1
К договору № _____ от « ____ » _____ 2016 г.

Смета,
локальный сметный расчет

«Заказчик»

Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

_____ А.В. Кладов

«Подрядчик»

Директор

ООО «ТрансСервис»

« _____ » _____ 2016 г.

_____ А.Е.Аркадьев

« _____ » _____ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)	Характеристика товара, работы, услуги	Ед. изм.	Кол-во	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	Требования к результатам работы, услуги
Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир	Работы должны соответствовать СНиП III-10-75	283м ² (согласно локальному ресурсному сметному расчету)		Начало выполнения работ: с даты подписания договора; окончание работ: не позднее 30 календарных дней после начала работ с правом подрячика на досрочное выполнение работ. Место выполнения работ: объекты централизованных сетей водоотведения на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 территории муниципального образования город Владимир	280 628 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% – 42 807 рублей 72 копейки. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (включая стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)

" " 2016 г.

" " 2016 г.

ул. Добросельская д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского д.6
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на восстановление асфальтобетонного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 280,628 тыс. руб

Средства на оплату труда 14,845 тыс. руб

Сметная трудоемкость 86,9349 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕР27-06-008-01 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва		0,5	1869,42	934,71	13675	6837,5
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	21,89	10,945	6,17	69,42	136,42	1493,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,49	2,245				
	1.030101	Автопозрузчики 5 т	маш.-ч	0,13	0,065	80,00	5,85	441,63	28,71
						10,08	0,05	168	10,92
	2.050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,19	0,095	90	8,55	536,85	51,29
						10,05	0,06	188	15,58
	3.120500	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч	3,25	1,625	175,25	264,76	1204,98	2104,34
						11,6	18,8	153,72	314,93
	4.121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,6	0,3	30	9	157,05	47,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С 121211	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм	маш.-ч	8,36	4,16	60,85	254,52	250,51	1088,93
	Б 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,92	0,46	110	50,60	189,8	363,35
	Г 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,015	110	5,34	193,72	89,17
	В 101-556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-50/70	т	0,01	0,005	2457,85	1,34	890,71	10,30
	9 101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0,07	0,035	1482,08	5,87	24686,82	864,04
	10 101-3989	Шнур полиуретановый	м	100	50	168	84	3,7	185
	11 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2	1	78,25	78,25	435,61	435,61
	12 411-0001	Вода	м3	3,5	1,75	2,41	4,22	12,08	21,14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 95%*0,85	163,61 93,04 1191,35	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8)	2326,2 1250,68 10416,38
2	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,2	3553,85	710,77	24594,06	4918,81
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	24,19	4,838	8,08	38,14	138,1	659,61
		Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	4,12				
	1 030101	Автогрузовики 5 т	маш.-ч	2,48	0,492	85,98 10,08	44,28 4,95	441,33 108	217,28 82,69
	2 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,518	80,01	41,45	653,56	338,64
	3 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,46	123	6,09	225,45	116,78
	4 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	2,442	209,01	503,08	1090,37	501,57
	5 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,208	13,5	6,21	223,45	103,74
	6 411-0001	Вода	м3	7	1,4	2,41	3,37	12,08	16,91
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 95%*0,85	134,73 76,62 922,12	121%=142%*0,85 65%=95%*(0,85*0,8)	1917 1029,8 7865,61
3	ТССЦ-408-0026 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10- 20 мм	м3		6,7	134,66	902,22	862,4	5778,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТССЦ-408-0027 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20- 40 мм	м3		13,3	123,8	1646,54	862,4	11469,92
5	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов	т		0,209	1984,26	414,71	24085,25	5033,82
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,1379				
		Автоагрегаторы 3500 л	маш.-ч	0,33	0,059	120	8,28	920,71	63,53
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1,03	0,2153	1888,02	406,49	23088,76	4071,01
		Накладные расходы от ФОТ				142%	2,12	121%=142%*0,85	30,19
		Сметная прибыль от ФОТ				95%*0,85	1,2	65%=95%*(0,85*0,8)	16,22
		Всего с НР и СП					418,03		5080,23
6	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,261	2973,95	776,2	23155,73	6043,65
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	38,3	9,9963	9,62	96,16	160,65	1605,91
		Затраты труда машинистов	чел.час	19,08	4,9799				
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,03	0,0078	111,99	0,87	900	6,24
		Гуаранаторы ручные	маш.-ч	1,4	0,3654	17,2	6,28	57,49	21,01
		Катки дорожные саамходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	1,0336	75	77,52	700,74	733,59
		Катки дорожные саамходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	3,0041	11,0	11,99	193,72	200,23
		Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,1018	121	383,50	841,92	2629,21
		Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	0,8326	14,4	43,23	240,48	722,43
		Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0104	110	11,20	789,9	80,41
		Покрывки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0016	11,6	1,18	193,72	19,72
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0108	0,0028	195,2	162,62	902,74	751,62
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,0392	14,4	11,99	240,40	200,22
		Накладные расходы от ФОТ				87,17	0,81	690,71	7,18
		Сметная прибыль от ФОТ				2400,69	10,24	25724,48	41,16
		Всего с НР и СП				2467,85	6,91	28055,87	80,8
						1019,63	39,97	4738,07	185,73
		Накладные расходы от ФОТ				142%	233,66	121%=142%*0,85	3327,81
		Сметная прибыль от ФОТ				95%*0,85	132,99	65%=95%*(0,85*0,8)	1787,67
		Всего с НР и СП					1143,05		11159,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т		25,21	366	9226,86	3397,13	85641,65
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия		1,044	7,42	7,75	65,21	68,08
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,09	0,094	9,62	0,9	180,65	15,1
		Удронаторы ручные	маш.ч	0,18	0,1879	17,2	3,23	57,45	10,8
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0014	0,0015	2467,53	3,7	28855,87	43,26
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				142% 95%*0,85	1,29 0,73 9,77	121%*0,85 65%*95%*(0,85*0,8)	18,27 9,82 56,17
9	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т		12,63	366	4622,58	3397,13	42905,75
10	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		0,22	3920,55	862,52	26070,7	5735,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	15,12	3,3264	5,29	30,9	155,14	516,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,011				
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.ч	0,02	0,0044	111,96	0,48	800	3,57
		Автопогрузчик 5 т	маш.ч	0,03	0,0066	13,5	0,03	225,45	0,99
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0,85	0,187	89,99	0,59	441,63	2,91
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.ч	0,02	0,0044	10,09	0,07	168	1,11
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,06	0,0132	60	11,22	292,87	54,77
		Песок природный для строительных работ средний	м3	0,5	0,11	87,17	0,38	690,71	3,04
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	7,14	1,571	1888,02	24,97	23088,76	304,77
						78,25	8,61	435,61	47,92
						500	785,5	3057,4	4803,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2 покрытия	0,44	634,95	142% 95%*0,85	44,00	121%=147%*0,85	526,97								
							25,06	65%=95%*(0,85*0,8)	336,8								
							931,64		6599,32								
11	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,44	634,95	142% 95%*0,85	279,38	4100,37	1804,16								
							9,48	156,14	158,37								
							37	282,67	18,04								
11	1. 122601	Затраты труда рабочих (ср. 3,7)	чел.час	2,32	1,0208	60	266,2	3057,4	1627,76								
										2. 410-0054	маш.ч	0,14	0,0616	500	13,46	121%=142%*0,85	191,62
12	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	0,6	941,9	115% 90%*0,65	565,14	7442,55	4465,53								
							Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную	чел.час	40	24	7,94	100,56	132,8	3182,4			
Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	9	41,02	374,58	142,57									1283,13		
							13	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м бортового камня	0,43	4367,99	85%=115%*0,85 21%=90%*(0,85*0,8)	219,14		37087,88	15947,79
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	чел.час	76,08	32,7144	8,48	275,76	141,28								4521,89			
															Затраты труда машинистов	чел.час	0,68
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах стесненности 10 т	маш.ч	0,68	0,2924	12,5	3,95	225,45	65,92										
								Автомобили бортовые: грузоподъемность до 5 т	маш.ч	0,04	0,0172	87,17	1,5	690,71	11,88		
Гвозди строительные	т	0,001	0,0004	5180,52	2,06	51192,02	20,48										
								Брусня необрезная хвойных пород длиной 4-6,5 м, все классы, толщина 100, 125 мм, V сорта	м3	0,17	0,0731	631,03	46,13	3567,57	260,79		
Бетон желейный, класс В15 (М200)	м3	5,9	2,537	594,23	1507,58	2220,31	10706,93										
								Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,55	0,0256	438,67	1,37	3537,71	93,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				1420 955*0,15	332,62 724,68 2532,54	121%=142%*0,95 65%=95%*(0,85*0,8)	5072,25 3047,08 24667,12
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		7	30,32	212,24	160,53	1124,51
15	ТССЦ-403-8024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БВ 100,30,15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		36	79,73	2870,28	347,46	12508,56
16	ТССЦ-пр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		5	3,53	17,65	30,71	153,55
17	ТССЦ-пр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза	1 т груза		5	17,32	86,6	126,11	630,55
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП					17,65		153,55
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП					86,6		630,55
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					86,6		630,55
		Накладные расходы							211067,36
		Сметная прибыль							17231,06
		Итого по смете:							9527,26
		Итого							237820,68
		В том числе							
		Основная заработная плата							12246,67
		Материалы							185562,53
		Машины и механизмы							13258,16
		в том числе заработная плата машинистов							2598,8
		Накладные расходы							17231,06
		Сметная прибыль							9527,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FLC 18%									
ВСЕГО по смете									230628,4

Составил: С. В. Дубинин Е. Р.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М. В. Лавренко И. П.
 (должность, подпись, расшифровка)

Протокол № 143
заседания закупочной комиссии МУП «Владимирводоканал»

г.Владимир

27 июля 2016 года

Форма проведения заседания: очная, голосование

Место проведения заседания: г. Владимир, ул. Горького, 95

Состав закупочной комиссии:

Председатель ЗК

Член ЗК

Член ЗК

Член ЗК

Секретарь ЗК

Кворум имеется, голосование правомочно.

Вопросы заседания:

1. О заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир и корректировке плана закупок

Отметили:

1. В МУП «Владимирводоканал» существует срочная потребность в выполнении работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир, не предусмотренная в плане закупок 2016 года

2. Предлагается одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную потребность

3. Предлагается заключить договор с ООО «ТрансСервис» на основании подпункта 19 п.7.6.3 Положения о закупках МУП «Владимирводоканал»

Решили:

1. Заключить договор с ООО «ТрансСервис» (основание - подпункт 19 п.7.6.3 Положения о закупках МУП «Владимирводоканал») на следующих условиях:

Цена договора: 280 628 рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18% – 42 807 рублей 72 копейки

Срок действия договора: с момента подписания и действует по 31.12.2016, в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с даты подписания договора; окончание работ - не позднее 30 календарных дней с момента начала работ с правом подрячика на досрочное выполнение работ

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме в течение 50 календарных дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

2. Одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную потребность (приложение №1 к протоколу)

Итоги голосования:

№п/п	Ф.И.О.	«за», «против»	Подпись
1		за	
2		за	
3		за	
4		за	

Количество голосов:

«за» _____ 4 _____

«против» _____ 0 _____

Секретарь ЗК