

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Закупочной комиссии

П.Г. Сумкин

«29» декабря 2016 г.

Перечень внесенных изменений в итоговый протокол № 101 от «27» декабря 2016 года по открытому запросу предложений на право заключения договора на тему: «Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом ГНБ)»

1. В связи с повторным решением Закупочной комиссии по итоговому протоколу по открытому запросу предложений абз. 3 протокола изложить в следующей редакции: «Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на тему: «Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом ГНБ)» с ООО «Химтехпром» на следующих условиях».

2. Раздел «Цена договора» изложить в следующей редакции: «991 082.20 руб., в т.ч. НДС 18% - 151 182.03 руб.»

3. Раздел «Срок выполнения работ» изложить в следующей редакции «начало выполнения работ – 10.05.2017 г., окончание выполнения работ: 10.06.2017 г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ»

4. Раздел «Срок и порядок оплаты работ» изложить в следующей редакции «оплата в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3».

Изменения подготовлены:

Вице-директор И.И. Медведкова О.А. Сумкин

(должность, структурное подразделение Ф.И.О., подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ 101 от «27» декабря 2016 года

с изменениями от 29.12.2016г. в части сведений об Исполнителе, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), срока выполнения работ, срока и порядка оплаты работ

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии

П. Г. Сумкин

«29» декабря 2016 г.

МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: **«Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом ГНБ)».**

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «09» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на тему: **«Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора с. Новое - Ославское (методом ГНБ)»** с ООО «Химтехпром» на следующих условиях:

- **Цена договора:** 991 082,20 руб., в т.ч. НДС 18% - 151 182,03 руб.
- **Количество выполняемых работ:** согласно локальному сметному расчету 129,6 (в две нитки 64,8м×2)
- **Срок выполнения работ:** начало выполнения работ – 10.05.2017 г., окончание выполнения работ: 10.06.2017 г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.
- **Срок и порядок оплаты работ:** оплата в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
- **Условия выполнения работ:** Работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.05.04-85.
- **Гарантийный срок на выполненные работы:** 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
- **Место выполнения работ:** Владимирская обл. (между с. Новое и пос. Боголюбово).

- **Срок действия договора:** с момента подписания договора и действует по 31.12.2017г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии,
ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О.А.

