

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ 11 от «16» января 2017 года

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель закупочной комиссии

 П.Г. Сумкин

«16» января 2017 г.

МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: **«Выполнение работ по реконструкции участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700 мм по ул. Большая Нижегородская от Роддома (д. № 65) до Промышленного коллектора».**

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «23» декабря 2016г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на **Выполнение работ по реконструкции участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700 мм по ул. Большая Нижегородская от Роддома (д. № 65) до Промышленного коллектора** с ООО «КомплектСтройМонтаж Регион33» на следующих условиях:

- **Цена договора:** 26 310 343,36 руб., в т.ч. НДС 18% - 4 013 442,21 руб.
- **Количество выполняемых работ:** согласно локальному сметному расчету 437 м.
- **Срок выполнения работ:** начало выполнения работ с 01.02.17г., окончание выполнения работ 21.04.2017 г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.
- **Срок и порядок оплаты:** оплата производится в безналичной форме не позднее 30.06.2018 года после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
- **Условия выполнения работ:** работы должны соответствовать СНиП 3.05.04-85 стандарту организации СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012
- **Место выполнения работ:** г. Владимир, ул. Большая Нижегородская (от Роддома (дома № 65) до Промышленного коллектора).
- **Гарантийный срок результата выполнения работ:** 60 месяцев после подписания акта-приемки выполненных работ

- **Срок действия договора:** с момента подписания договора и действует по 31.12.17 г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела

Медведкова О.А.

