Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
МУП «Владимирводоканал»
по экономике и финансам

П.Г. Сумкин
___________________________

 «09» июня 2014 года


Извещение № 319  от  09.06.2014       
о проведении закупки у единственного подрядчика  на заключение договора на  установку кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»:                         каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение для нужд МУП «Владимирводоканал»

	1. 
	Способ закупки
	Закупка у единственного подрядчика

	2. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»  (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). 

По вопросам предоставления и оформления заявки обращаться в тендерный отдел Заказчика. 

Контактное лицо – Королева Марина Борисовна специалист тендерного отдела.

Электронная почта: KorolevaM@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

	3. 
	Предмет договора
	Установка кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»: каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение.

	4. 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	2 шт.

	5. 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Помещения МУП «Владимирводоканал», расположенные по адресу: г. Владимир,             ул. Горького, д. 95.

	6. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	87 300 рублей, в т.ч.  НДС 18% - 13 316 рублей 95 копеек, цена договора без НДС – 73 983 рубля 05 копеек. Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, комплектующих к оборудованию, все расходы, связанные с доставкой оборудования, погрузкой-разгрузкой оборудования, работами по монтажу, упаковкой, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

	7. 
	Срок, место, порядок предоставления документации по запросу предложений
	Документация по закупке у единственного подрядчика  может быть получена с сайта Заказчика со дня размещения на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного подрядчика. 

	8. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Не предусмотрено.

	9. 
	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки
	Не предусмотрено.

	10. 
	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с:

а) подачей заявки

б) исполнением условий договора
	Не предусмотрено.

	11. 
	Иные условия:
	Не предусмотрено.

	12. 
	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного подрядчика также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о закупке у единственного подрядчика 

о заключении договора на установку кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»: каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение для нужд МУП «Владимирводоканал»

№   319    от   09.06.2014г.

г. Владимир
2014  год
общая и коммерческая части

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА.
1.1. Порядок проведения закупки у единственного подрядчика и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

1.2. Способ закупки – закупка у единственного подрядчика.
1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает ООО «Свежий ветер» (наименование участника закупки) к заключению Договора на установку кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»: каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,        
 ул. Горького, 95 

Ответственное лицо по вопросам данной закупки 

Королева Марина Борисовна – специалист тендерного отдела, контактный телефон – (4922) 53 18 28 (вн. 1004)
Извещение и Документация о закупке опубликованы  «09»  июня 2014г.  на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).
1.5. Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	1
	Установка кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»:                         каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение
	 Шт.

	2

	Начало выполнения работ: с даты перечисления Заказчиком аванса на расчетный счет Подрядчика. Окончание выполнения работ: через 20 (двадцать) календарных дней с момента начала работ с правом Подрядчика на досрочное выполнение работ. 
Место выполнения работ:                           помещения МУП «Владимирводоканал», расположенные по адресу: г. Владимир,             ул. Горького, д. 95. 


1.6. Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора
	Форма, сроки и порядок оплаты оказанной услуги
	

	
	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на следующих условиях: авансовый платеж (20%) после подписания договора, окончательный расчет (80%) - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 

	Срок действия договора
	С момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.


1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького,  д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11. Документы при заключении Договора 
1.11.1. Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою деятельность
2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки – физическое лицо предоставляет следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 


Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.12.2.  Процедура закупки у единственного подрядчика не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного подрядчика стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный подрядчик является  физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

1.14.1 Начальная (максимальная) цена договора 87 300 рублей, в т.ч.  НДС 18% - 13 316 рублей 95 копеек, цена договора без НДС – 73 983 рубля 05 копеек. Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, комплектующих к оборудованию, все расходы, связанные с доставкой оборудования, погрузкой-разгрузкой оборудования, работами по монтажу, упаковкой, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
Договор №_________/14

на выполнение работ

г. Владимир                                                                                                              «     » июня 2014г.

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального  директора по производству Кладова А.В., действующего на основании доверенности №3 от 03 января 2014 года с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Скворцова Алексея Евгеньевича, действующего на основании устава, с другой стороны, а в дальнейшем совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в рамках настоящего договора выполнить работы по установке кондиционеров в количестве 2 ед. в помещениях МУП «Владимирводоканал» по адресу:                           г. Владимир ул. Горького, д. 95 (каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение), а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1 Общая сумма договора  в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (приложение №1) составляет  87 300 руб. 00 коп. (восемьдесят семь тысяч триста руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 13 316 руб. 95 коп. и включает в себя стоимость оборудования, комплектующих к оборудованию, а также  работ по его монтажу.
2.2. Оплата по Договору производится Заказчиком следующим образом:

2.2.1 Авансовый платеж в размере 20% от суммы договора, указанной в п. 2.1. договора, что составляет 17 460 (семнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей после заключения настоящего договора сторонами;

2.2.2 Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, указанной в п. 2.1. договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами ф.ф. КС-2, КС-3.
2.3. Расчеты по настоящему договору производятся «Заказчиком» путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем договоре.

2.4. Датой платежа считается дата  списания денежных средств со счета «Заказчика» по платежному поручению в пользу «Подрядчика».
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: с даты перечисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.
Окончание выполнения работ: через 20 (двадцать) календарных дней с начала выполнения работ с правом «Подрядчика» на досрочное выполнение работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. Выполнять работы в  соответствии с документами, регламентирующими выполнение вида работ, указанного в п. 1.1. настоящего договора, указаниями Заказчика, а также правилами и регламентами ведения данных работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. СНиП 41-01-2003.
4.2. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с действующими стандартами. В период производства работ обеспечить выполнение и соблюдение на объекте работ мер противопожарной, технической безопасности, охраны труда, а также требований нормативно-правовых актов и  иных актов к производству данного вида работ. Подрядчик несет полную ответственность за нарушения самим Подрядчиком или привлекаемыми им третьими лицами (субподрядчиками) указанных правил.  Подрядчик несет полную ответственность перед своими работниками, а также третьими лицами за возможное причинение вреда их здоровью при производстве работ Подрядчиком.

4.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ, а также о выполнении его указаний, данных в связи с производством работ.

4.4. Обеспечить представителю Заказчика доступ на объекты, где выполняются работы, для проверки качества и сроков выполнения работ.

4.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих процесс выполнения работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика и до получения от него указаний приостановить дальнейшее выполнение работ.

4.6. Своевременно приглашать представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ и приемки соответствующих этапов работ, при условии их проведения при выполнении работ, указанных в  п. 1.1. настоящего договора. 

4.7. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные как в процессе выполнения работ, так и в течение гарантийного срока, установленного на результаты работ и оборудование.

4.8. Заблаговременно  известить Заказчика о готовности объекта к приемке.

4.9. По окончании выполнения работ передать Заказчику все установленное по настоящему договору оборудование с документацией на него, включая гарантии, необходимую для эксплуатации исполнительскую документацию.

4.10. Обеспечить безопасность производства работ, связанных с исполнением обязательств по договору.

4.11. Передать Заказчику по Акту сдачи - приемки, подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон, выполненные работы, а также техническую документацию на оборудование.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Принять от Подрядчика работы путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии мотивированных возражений.
5.3. Назначить своего представителя, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и технической документацией на оборудование.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течении всего периода выполнения работ по договору, не вмешиваясь в оперативно-распорядительную деятельность Подрядчика.
6. ГАРАНТИИ
6.1 Подрядчик гарантирует:
-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
-качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими нормами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
-несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств, оговоренных в гарантийном сертификате на оборудование.
6.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 2 (два) года с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных ф.ф. КС-2, КС-3, гарантия на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией, указанной в технической документации на соответствующее оборудование.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного в настоящем договоре, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику по вине Подрядчика, а также за свой счет своими силами либо с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) устранить обнаруженные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки, либо по взаимной договорённости возместить Заказчику понесенные им расходы на устранение обнаруженных недостатков.

6.4. Наличие некачественно выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним Актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания акта, а также при его неявке после надлежащего уведомления на актирование  некачественно выполненных работ, Подрядчик признает право Заказчика  на составление одностороннего акта и признает такой акт надлежащим.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом Владимирской области в установленном порядке после соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
7.3. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие документы:

- Акт о сдаче-приемке выполненных работ КС-2;

- Справку о стоимости работ и затрат КС-3;

- Счет-фактуру;

- иные документы по соглашению Сторон.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, материалов, оборудования или иного, используемого для выполнения работ, имущества несет Сторона, во владении которой находилось уничтоженное или испорченное имущество.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику по Акту сдачи — приемки несет Подрядчик.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из сторон, с соблюдением требований, установленных в п. 8.3. настоящего договора.
8.3. Сторона решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении его расторгнуть другой Стороне не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты его расторжения.
9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или не своевременное выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончательного выполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Изменения и дополнения  к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

  10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

  10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

  10.5. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают обязательным.

            10.6. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

 10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«Подрядчик»


	«Заказчик»

МУП «Владимирводоканал»

600026,  г. Владимир,  ул. Горького, д. 95

E-mail: info@vladvodokanal.ru,

р/с 40702810100030000201

Филиал АКБ «Легион»(ОАО)в городе Владимир, г. Владимир

БИК 041708780

К/С 30101810100000000780

Заместитель генерального директора

по производству

МУП «Владимирводоканал»

___________________ А.В. Кладов

«_______»_______________ 2014 г.
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	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)
	Характеристика товара, работы, услуги (ссылка на ГОСТ, соответствие чему-л. и т.п.)
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
	Требования к безопасности товара, работы, услуги

	Установка кондиционеров в помещениях МУП «Владимирводоканал»: каб. №301, коридор отделов: юридический, канцелярский, экономический – нежилое помещение
	Выполнение работ в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-ние.
	Шт.
	2
	Начало выполнения работ: с даты перечисления Заказчиком аванса на расчетный счет Подрядчика. Окончание выполнения работ: через 20 (двадцать) календарных дней с момента начала работ с правом Подрядчика на досрочное выполнение работ. Место выполнения работ:  помещения МУП «Владимирводоканал», расположенные по адресу:                 г. Владимир, ул. Горького,               д. 95; ул. Куйбышева, д. 24«Б».
	87 300 рублей, в т.ч.  НДС 18% - 13 316 рублей 95 копеек, цена договора без НДС – 73 983 рубля 05 копеек. Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, комплектующих к оборудованию, все расходы, связанные с доставкой оборудования, погрузкой-разгрузкой оборудования, работами по монтажу, упаковкой, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.
	Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 2 (два) года с момента подписания сторонами актов сдачи- приемки выполненных работ ф.ф. КС-2, КС-3.
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